* CONTRATO No. JUMAPASI-AD-003-2021.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
LA C. L.C.P. CINTHIA DEL CARMEN VELARDE CEBREROS, EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA JUMAPASI"Y
POR LA OTRA PARTE EL C. ING. RAMON IGNACIOC ZUNIGA VALVERDE A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: '

DECLARA "LA JUMAPASI":

- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 5018-2021 para la realizacion de Obra .
Publica ha considerado procedente y necesaria la ejecucion de la Obra estipulada en la clausula

primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, sera financiada con
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2021) aprobados en Acta de Subcomité
de Fecha 26 de Febrero del 2021 y mediante Convenio de Colaboracion 001/2021

de Fecha 02 de Marzo del 2021.

lll.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato de obra es derivado de una Adjudicacién.
Directa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas y demas disposiciones

aplicables que norman sobre la materia.

V.- Que tlene establecido su. domicilio en calle Benito Juarez #603, colonia centro, San Ignacio,
Municipio de San Ignacio, Sinaloa; mismo que senala para los fmes y efectos legales de este

AC -
- \(V\\‘\CL -
Celoe(@>

instrumento.

. Hoja No. 1 de 14.-




v

CONTRATO No. JUMAPASI-AD-003-2021.

DECLARA “EL CONTRATISTA”:

VI.

VII.

Que cuenta con la capacidad jurfdica, técnica y financiera para contratar yobligérse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas con la tecnologia, organizacion y mano
de obra especializada para ello.

Que cuenta con los siguientes registros:-

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: ZUVR 940805 2V4
b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: L52-10893-10-7 ~ -
c) Registro en el Padrén de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 005

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar yconoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecumon de las obras. X oad

Manifiesta bajo protesta de.decir: ver'éad que no se encuentra comprendldo en los supuestos de
los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con-las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefan
empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones,
el programa de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexvs, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren. . ‘
El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato
y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domicilio fiscal y para oir y recibir cualquier notificaciéon o comunicado en Calle Porvenir

#65 Col. Laveaga, San Ignacio, Estado de Sinaloa. T
2 ¢ yis ;’.- |

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en su1etarse al contenldo de las

siguientes:
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA JUMAPASI" encomienda a “EL CONTRATISTA” la -

ejecucion de los trabajos de la.obra: Rehabilitacién de la Red de Alcantarillado, en la Localidad de

San Javier, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, mismog que se ejecutaran de acuerdo con,

el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra¥ncluye los materiales y mano de
obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total” conclusién, acatando para ello lo

establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en su declaracion V de este |

contrato, asi como:a los planos de trabajo, proyécto, especificaciones, programa de ejecucion,
presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacion con Ias normas del lugar donde deban

realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTQ DEL CONTRATO. - "LA JUMAPASI" Inanifiesta que el costo total de-los trabajos

materia del presente contrato es por la cantidad de: $ 587,885.51 (Quinientos Ochenta y Siete Mil’

Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.), =========="mads el 16% del Impuesto al Valor
Agregado que impofta la cantidad de: $ 94,061.68 (Noventa y Cuatro Mil Sesenta y Un Pesos 68/100
M.N.) da un TOTAL ========== de: $ 681,947.19 (Seiscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Cuarenta

y Siete Pesos 19/100:M.N.),

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la eJecumon de los trabajos excedentes no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello. 5

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL 'CONTRATISTA” se obllga a ‘iniciar los trabajos objeto de
este contrato, a partir del dia 10 de mayo del 2021, debiendo finalizarlos a méas tardar el dia 26 de junio
del 2021 (48 dias naturales), de conformldad con el programa de obra que forma parte integral del

presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LA

JUMAPASI" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato,asi los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones

que se requieran para su realizacion. El ificumplimiento por parte de "LA JUMAPASI" prorrogara en igual

plazo la fecha originalmente pactada parala terminacién de la Jbra

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” $EL CONTRATISTA" establecera envnando
oficio de designacién a "LA JUMAPASI" antes"de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de
los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional.de la Direccién General de Profesiones

de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de' construccion, el cual debera’ .

tener poder amplio y suficiente para decidir todo: lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
superintendente, debera tener a disposicion de "LA JUMAPASI" en el lugar de la obra y bajo su

responsabilidad, los proyectos, QF anos, especificaciones y bitacoras para que " JUMAPASI" pueda
verificar el avance fisico, la cahdad\ especificaciones y calendarizacién de, la bra convenida; para
. i
Hoja No. 3 de 14.- Th &)




 SERV | g :
{.(Y -\1 .' y

3
)
£

y
E: & g
j‘\ % ~; . 3 s 9 L A
. 5 . \

“m'}

_{_,’_"‘

Vs

' CONTRATO No. JUMAPASI-AD-003-2021.

cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de
siete dias para hacer del conocimiento de "LA JUMAPASI" del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos méximos de 7 dias
habiles, las cuales serdn presentadas spor “EL. -CONTRATISTA” a.la residencia de supervision,
acompafadas de la documentacién soporte cormspondiente, dentro de los (6) seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracidn de las mismas; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefalado, se iricorporardn en la siguiente estimacién para que "LA
JUMAPASI" inicie el tramite de pago

La residencia de supervnsnon dentro de los 8 (ocho) dlas hablles snguuentes debera revisar y en su caso '
autorizar la estlmamon ; :

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarlllado de
San Ignacio, elaborando los contrarecibos correspondientes: contra la.entrega de la estimacion para que le
sean cubiertas por dicho Organismo. - . 2y B -

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo senalado para la revisién, con el objeto de conciliar dfchas diferencias, y &n su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion. :

En el caso de que "LA JUMAPASI" realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar

estas cantidades, mas los intereses -correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se comptitaran por dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectlvamente las cantldades a, dlsposmlon de "LA.

JUMAPASI”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran.como aceptacion plena
de los trabajos, pues "LA JUMAPASI" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, *LA JUMAPASI" otorgara un armcupo por el 50%
(cincuenta por ciento) del monto del pl‘esente contrato, en términos de lo establecido en el articulo 71 ante

penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma.

10% (diez por ciento) para la utilizacién'de mano de obra;y = - - ) g 5

40% (cuarenta por ciento) en la aquﬁ;icién de los materiales, equipo e ins'talaciones‘ ue se requieran para
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realizar los trabajos. :
El anticipo se amortizara proporcuonalmente eon cargo a cada .una de las estirhaciones por trabajos

ejecutados y el faltante en la Ultima eshmamon

“EL CONTRATISTA” presentara a "LA JUMAPASI" dentro de los 15 (quince) dias héabiles S|gwentes ala

fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de "La Junta Municipal de Agua Potable y -
Alcantarillado de San Ignacio" por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalados

en la clausula Séptima con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los
articulos 66 fraccion IX, 73 fraccién Il y 74 fraccion | de la Lgy de Obras Pblicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin .

modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciacion de los trabajos; si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a censtituir en- la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya Iugar con
motivo del cumpllmlento de este contrato .

“EL CONTRATISTA” presentaré a"LA JUMAPAS.I" dentro de los 15 (quince) dias fiébile's siguientes a la

fecha de la suscripcion del presente contrate, una fianza en favor de " La Junta Municipal de Agua Potable

y Alcantarillado de San Ignacio" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos

sefialados en la clausula primera con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada

una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA" en términos de lo
establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion | y 74 fraccion I-de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. p

Ly - .-‘
Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalan no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtird efecto algunc.
Si transcurrido el plazo a que-se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, "LA JUMAPASI" optara por nc formalizar dicho contrato. La fianza debera ser
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "LA JUMAPASI"
a favor y satisfaccion de la Junta Municipal de Agua Potable y Atcantarillado de San Ignacio.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la: obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en el
Cadigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y.para toda la Republica en materia federal, para
lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la recepcion
formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (digZ por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendrd vigencia de un afo a partir de la fech@ de terminacion de

'\C"*
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: CONTH:)E\T‘O;NO. JUMAPASI-AD-003-2021.

los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepmon formal de Ios mlsmos

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber mconformldad por
parte de "LA JUMAPASI", la Institucién:Afianzadora procedera a su cancelacion, previa autorizacion por
escrito de "LA*JUMAPASI" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "LA
JUMAPASI" lo cemunicaré de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "LA JUMAPASI" al término del plazo de un afo a
partir de la fecha de entrega de la obra, secancelara la fianza por escnto de "LA JUMAPASI" a la
afianzadora.

La pdliza en que sea éxpedida la fianza, de conformidad con los Articulos-66 fraccién IX, 73 fraccion | y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
debera ser con el .V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién
que la otorgue.

~A).-  Que sea expedida a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de San Ignacio.

B).-  Que lafianza se otorga en Ios términos de este contrato.

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establemdo para la- termmamon de los trabajos a
que se refiere la fianza, & exista espera, o bien si.se" hubiese celebrado.algiin CONVENIO
MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fuanza en
términos del CONVENIO MODIFICATOHIO prorroga o espera acordados

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas; contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de .defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan g&s defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabllldades ) A : &

E)-  Que para cancelar la fianza, seréa requnsno tnduspensable Ia conformldad expresa y por escrito de
“LA JUMAPRASI" que se producird solo cuand% “El2 CONTRATISTA" haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

&

F).-  Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la flanza respecf' va "LA JUMAPASI" podra

declarar la rescision administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO fal contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documentc adicional a la fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

los 279, 280, 282 y.

l).- Que la institucién afianzadora acepta expresa'r'nente' lo pfeceptuad'o en los arti
P
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178 dela Ley de lnstntucnones de Seguros y de Fianzas en vugor

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir cwcunstancnas
econdémicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables ‘a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a |6 establecido en los articulos 80, 81,
82y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de-Jos insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
gjercicio del contrato : .

Para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato 0 en caso de existir
atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vngente A

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovnda por “LA JUMAPASI" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debera ir acompanada de la docugmentacion comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles sigitentes a la fecha de publucacuon de los relativos
de Precios aphcables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPE(‘IFICACIONES Y PROGRAMAS. : - “LA .
JUMAPASI" podré modificar el proyecto, especificacione® y programa materia de este contrato, medlante '
comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA™-Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo'tanto seran obligatorias para a‘mbaS'partes

“EL CONTRATISTA” por ningunt motivo procedera a la ejecucion’ de los- trabajos fuera del catalogo hasta ‘
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitéacora la..

orden de GJECUCIOI"I

DECIMA PRIMERA.-' AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos-de obra publica mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considera_.g?os conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por
ciento), del monto o del plazo pactados en el.contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto
original; lo anterior, de conformidad cono establecido en el.articulo 84 fraccién Il y Il de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados ¢ con las Mismas del Estado de Slnaloa
Especial Cuando exnstan circunstancias no imputables a Ia Contratlsta cualesqwera de las partes
podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la procedencia de
realizar este convenio especial y gus condiciones. Este tipo de convenio serd excepcional con previa
justificacion técnica y detallada realizada por la contratante en los términos del articulo 84 fraccion V de
la Ley iObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

\ : ' ¢
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales, mano de obra.y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de c#lidad establecidas en el anexo;denominado ."Catalogo de .
Conceptos" el cual forma parte integral del. presente contrato y a que la reallzamon de todas y cada una de
las partes del trabajo se efecttien a satisfaccién de "LA JUMAPASI" asi comd a responder por su cuenta y
riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores; y ademas de responder de
los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA-
JUMAPASI" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su
totalidad los danos y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su
cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello.

Asi mismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos
entregara a “LA JUMAPASI” en medios magnéticos, testimon:os fofograflcos coordenadas geograficas y.
elevacion sobre el nivel medio del mar de la obra reallzada 2 1 :
Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ced_er, traspasar, enajeﬁén, o de aiguga forma transmitir a

persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente gontrato y sus anexos.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” esté de acuerdo en que del importe de Ias estimaciones se le hagan Ias

siguientes deducciones: :

A) El 3% del monto de los trabajos contratadbs como derechos por- el Servicio de Vigilancia,
Inspecmomy Contrcﬂ de la Secretaria de Transparencra y Rendmon de Cuentas de Gobierno del
Estado dé Slnaloa b

A) El 2 al millar para Ia Camara Mexlcana de la Industria de Ia "Construccion. Porcentaje que sera -
deducido de los indirectos del contratista, para aportarto. voluntariamemte a los ‘programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la. industria dé* la construccion, que
desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion: (I.C.I.C.), en
cumplimiento al convenio de colaboracién celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccnon (C.M.LC.). (NOTA este solo aplica a empresas que
pertenecen a la CMIC) : .

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS - “EL CONTRATISTA” comunicara a "LA
JUMAPASI" la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados ¥ ésta a su vez dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes Verificara que los mismos estén debldamente concluidos dentro del plazo
pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establecudas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "LA JUMAPASI" ésta procedera a su recepcion dentro
de Ios i (siete) dias hébiles siguientes a Ia notificaci()n de conclusic’)n de los trabajos. Asimismo,
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bajo su responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta corfespondie‘nte.
"LA JUMAPASI" se reserva expresamente el derecho de reclaniar los trébajos mal ejecutados o faltantes:

"LA JUMAPASI" podra ejecutar recepciones parciales cuando 4 su jUICIO existieren trabajos termlnados y -
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en Ios siguientes casos:

A). Cuando "LA JUMAPASI" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere reahzado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas. e

B). Si "LA JUMAPASI" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D). Cuanglo la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritds anteriormente, sean estos parciales.o totales, "LA JUMAPASI! recibira los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afo siguiente contado.a. partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "LA JUMAPASI" y a cargo de
“EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos .
ejecutados y si no fueren suficientes se harén efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual
el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de.los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha f|anza sera
sustituida por la fianza que se establece en la clausula séptima de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entr egar a "LA JUMAPASI" fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin Ia que no podra recibirse la obra |

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "LA JUMAPASI" podra suspender:
temporalmente en todo o en parte y en cuadiquier momento, [os trabajos contratados por causas justificadas
o por razones de interés general, avisahdo por escrito a “EL CONTRATISTA"

El presente contrato podra continuar producuendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspmsmn .

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San
Ignacio y de la Contraloria Municipal, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe
que se referira a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su
terminacion definitiva. En este caso, el tltular de "LA JUMAPASI" deS|gnara a los sefvidores publicos que

podré n 'ordenar la suspension. C

o'

) S
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Cuando se determlne la suspension de la obra por causas lmputables a "LA JUMAPASI", ésta pagara los
trabajos ejecutados asi como ‘los gastos no.recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se refacionen directamente:con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparemdo las causas que motivaron dicha

suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "LA JUMAPASI" la solicitud de termlnamon anticipada, con el -
fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realiziidos, procediendo a” cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademés pagara los gastos no,recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de [a .Junta Municipal de- Agua Potable y
Alcantarillado de San Ignacuo y dela Contralona Municipal. o '

En caso de no ser aceptada la mocién de termlnacxon antncxpada del contrato i = CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondlente

DECIMA SEXTA RELACIONES LABORALES SEL CONTRATISTA” como empresario’y patron del
personal que ocupa con, motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas ale las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social,- por ot que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores.
presentaren en su cont’ra o en contra de "LA JUMAPASI" en relacidon con los trabajos objeto de este

contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA JUMAPASI", podra en .
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por -
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley -
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y deméas disposiciones
administrativas sobre i materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obIngacnones de “EL ,
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, Jara derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para "LA JUMAPASI" ademas de que $e le apliquen las penas convencionales conforme a
lo establecido en el contrato ysele haga efectiva la garantla otorgada para el cumphmlento del mismo.

Cuando "LA JUMAPASI" determine Justmcadamente la rescnsmn admlnlstratlva _del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que
se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificacion de rescision,” manifieste lo que a su derécho convenga y e cuyo caso "LA
JUMAPASI" resolvera lo procedente dentro de un plazo-de 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”,: * . C-

Hoja No. 10 de 14.-




* CONTRATO No. JUMAPASI-AD-003-2021.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si‘no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa.de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte ce la obra rechazada que no:-se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calldad asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.— "LA JUMAPASI" una vez que se de algun
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunizara a “EL CONTRATISTA” la determinacion
de la rescision, sus causas y- efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del término .
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacién; una vez transcurrido
dicho plazo, "LA JUMAPASI" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "LA JUMAPASI" procedera a hacer efectivas las garantias
absteniéndose de cubrir los importes reSultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito ‘correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de .notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equupos que, en s caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a ‘targo de “EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como
la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para Io cual debera acompanar
las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para eI caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier -
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "LA JUMAPASI" en un plazo .
no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basigos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la:fech% de rescisién, siempre y cuando -
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CON‘TRATISTA” se compromete por
escrito a entregarlos en el sma de ejecucion de los trabajos 4
:s .t & l

Si “EL CONTRATISTA" no remtegra el saldo por amortizar dentror del’ plazo antes mencionado;’ pagara a
"LA JUMAPASI" gastos flnanderos conforme a una tasa igual a la establecida por'la Ley de Ingresos de la
Federacion, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias -calendario desde que vencio el plazo- de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion. R

"LA JUMAPASI" comunicara’ a la ‘Contraloria Municipal,- dentro de los 5 dias habiles siguientes de
practicada la nqtificacion de suspension, .'rescision o terminacién -anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA"; tal y como lo establece el Articulo 85 antependitimo parrafo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - "ILA JUMAPASI" tendr4 la facd? de verificar que
as obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acugrdo con el programa ¢
. . - &
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aprobado, para lo cual "LA JUMAPAS" comparara periédicamehte el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el patrafo anterior, el avance es menor dé lo que
debid realizarse a la fecha de la verificacion, "LA JUMAPASI" aplicara una sancién economica equivalente
al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de @ obra que debi6 realizarse conforme a lo
programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revisién (1.R.V.), multiplicado por el
factor resultante de la division de los dias de atraso transcurndos entre 30 (trelnta) (F.A.), como se expresa
en la siguiente férmula: (I.P. - [.R.V.) par 0.05 X F.A.

Al realizar el célculo de la sancion de atraso. se tomaran en cuenta los -ajustes y prorrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso: constructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de termmacmn programada, multlphcado por los dias de
atraso en la entrega de la obra leIdldO entre trelnta . .

"LA JUMAPASI" vermcara también la calidad de la obra y cuﬁndo los trabajos no se hubieren apegado a
las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la
reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la sngunente- estimacion. Si se determina 1a reposicion, se
aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se .devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriortente, son independientemente- de la facultad que tiene "LA
JUMAPASI" para exigir el cumplimiento del contrato o rescmdlrlo

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO “LA JUMAPASI” manlflesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para cocrdinarse con la direccion de supervision y la
direccién de estudios y proyectos de “LA JUMAPASI", para revisar el proyecto que tiene’ de la obra a
construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda
vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, no seran éstos autorizados por “LA JUMAPASI”.

VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos nd incluidos :
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "LA JUMAPASI". previamente a su ejecucion, -
empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias hébiles para elaborar y presentar el costo de los
trabajos extraordinarios,.para aprobation por parte de "LA JUMAPASI", sirt la cudl no podra iniciar dichos

trabajos. .
. s t . .

En estg caso de trabajos extraordlnarlos “EL CONTRATISTA" desde su |n|C|a0|on, deberé ir comprobando
y justific do mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JUMAPASI" para rhular los
documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores,
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VIGESIMA SEGUNDA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - "LA JUMAPASI" a través de los
representa_ntes que para el efecto designe, tendra el derecho de supérvisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y darda a “EL CONTRATISTA” por escrito ‘las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo gue ordene "LA JUMAPASI".

Es facultad de "LA JUMAPASI" reallzar la: mspeccnon de todos los materrales que vayan a usarse en la
ejecucion de todos los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales. :

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a sujetarse-estrictamente para la ejecucién de la obra~objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas-que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mlsmas del Estado de
Sinaloa y disposiciones administrativas que le. sean: apllcables a la materia. :

»

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, “asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncna al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro. " : ,

Las partes declaran que_'.'en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que-pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

'

Dado en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a Ios (07) dias del mes de Mayo del (dos mil Veintiuno), el
cual es firmado por quienes en él han intervenido. i g s ; . '

e
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"LA JUMAPASI"

Nelavrde  Cevercs Cinthia &.C
C. L.C.P. CINTHIA DEL CARMEN '
VELARDE CEBREROS ;

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE SAN IGNACIO

. TESTIGOS-

NUNEZ ARAMBURO
E APASI

“EL CONTRATISTA”

.

C. ING. RAMON IGNACIO ZUNIGA VALVERDE
* REPRESENTANTE DE LA COMPARIA

P 4
o~y

(I
C. LICFHECTOR MANUEL"
. LOYASANCHEZ .
TITULAR DE LA UNIDAD DE
‘. TRANSPARENCIA DE JUMAPASI

‘
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