CONTRATO No. MSI-DOSP-LP-003-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. IVAN ERNESTO BAEZ MARTINEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL H. AYUNTAMIENTO"Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR LA C. LIC. LILIA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO™":

l.- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 para la realizacién de Obra Publica
ha considerado procedente y necesaria la ejecucion de la Obra estipulada en la clausula primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, seran financiados con
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones '
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2021) aprobados en Acta de Subcomité del 26 de
Febrero del 2021. i

.-  Que la adjudicacién y celebracion del presente contrato de obra es derivado de un Concurso por
Licitacion Publica Nacional Estatal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas -
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y se sujeta a las normas establecidas
y demas disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

IV-  Que tiene establecido su domicilio en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San
Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
instrumento.
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DECLARA “EL CONTRATISTA”:

VI.

VIL.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de
obra especializada para ello.

Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: CRI-110315-7P8

b) Registro Patronal ante el .M.S.S. No.: E49-88845-10-9

c) Registro en el Padron de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 0051

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trahajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran
en la ejecucion de las obras.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia
que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el
programa de ejecucién, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicario, para todo lo relacionado con este contrato
y se obliga a ne invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio
de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domicilio fiscal y para oir y recibir cualquier notificacion o comunicado en Calle Ramos
Praslow #1993-13 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, Estado de Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
Siguientes:
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA"
la ejecucién de los trabajos de la obra; Pavimentacion con Adoquin a un Costado de la Clinica, en la
Localidad de San Javier, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, mismos que se ejecutaran de
acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y
mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello
lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién V de este
contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto
y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los
trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: $ 5'564,524.88 (Cinco Millones Quinientos
Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 88/100 M.N.), ========== mas el 16% del Impuesto
al Valor Agregado que importa la cantidad de: $ 890,323.98 (Ochocientos Noventa Mil Trescientos
Veintitrés Pesos 98/100 M.N.) da un TOTAL ========== de: $ 6'454,848.86 (Seis Millones Cuatrocientos
Cincuenta y cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 86/100 M.N.).

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por

ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este -
contrato, a partir del dia 26 de julio del 2021, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 16 de octubre del
2021 (83 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente

contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién. El incumplimiento por parte de YR
AYUNTAMIENTOQ" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “‘EL CONTRATISTA" establecera, enviando
oficio de designacién a "EL H. AYUNTAMIENTO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de
Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; -
dicho superintendente, deberé tener a disposicion de "EL H. AYUNTAMIENTO" en el lugar de la obra y bajo
su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que "EL H. AYUNTAMIENTO"
pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para
cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATIST. " contara con un plazo de siete
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dias para hacer del conocimiento de "EL H. AYUNTAMIENTQO" del cambio en cuestion.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 7 dias habiles,
las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision, acompafadas de la
documentacién soporte correspondiente, dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que "EL H. AYUNTAMIENTO" inicie el tramite de

pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contrarecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha Tesoreria

Municipal.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion. S

En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de

"EL H. AYUNTAMIENTO.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena’
de los trabajos, pues "EL H. AYUNTAMIENTOQ" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTQ" a través de la Tesoreria
Municipal, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, en
términos de lo establecido en el articulo 71 ante pendltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la

siguiente forma.
10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

25% (veinticinco por ciento) en la adquisicidn de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
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realizar los trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la uUltima estimacion. =

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor de "La Tesoreria Municipal"
por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialados en la clausula Séptima con el
I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion Il y 74 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos.
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentar4a a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcion del presente contrato, ura fianza en favor de " La Tesoreria Municipal
" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la clausula primera con
el .V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccion IX, 73
fraccion | y 74 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA" no ha
otorgado la fianza respectiva, "EL H. AYUNTAMIENTO" optara por no formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "EL
H. AYUNTAMIENTO" a favor y satisfaccion de la Tesoreria Municipal.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Caédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comin y para toda la Republica en materia federal, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes ¢ la recepcion formal de
los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (die of/ ciento) del monto total
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ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos,
lo que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos. '
Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", la Institucion Afianzadora procedera a su cancelacion, previa
autorizacién por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTQ" en dict.o sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, "EL H. AYUNTAMIENTO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”,
asi como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO"
al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de "EL H. AYUNTAMIENTOQO" a la afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion | y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera
ser con el |.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue. s

A). - Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal.
B). - Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

C).- Queen el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que
se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin CONVENIO MODIFICATORIO,
su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del

CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccion y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).- Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL H. AYUNTAMIENTO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

F).-  Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL H. AYUNTAMIENTO" podra
declarar la rescisién administrativa del contrato.

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o.que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA”
se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H). - Que la fianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.
.-  Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado erf los articulos 279, 280, 282y
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178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir circunstancias
econdmicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine uh
aumento o reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82
y 83 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad, originales durante el
gjercicio del contrato.

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por "EL H. AYUNTAMIENTO" a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA” la que debera ir acompafada de la documentacién comprobatoria necesaria, y
dentro de un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de pubhcacnon de los
relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden

de ejecucion.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Por razones fundadas y
explicitas, se podra modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre
y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del
monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccion Il y Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Especial Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las partes podran
presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la procedencia de realizar
este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera excepcional con previa justificacion
técnica y detallada realizada por la contratante en los términos del articulo 84 fraccion V de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- "EL CONTRATISTA" se obliga
a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catéalogo de Conceptos"
el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del
trabajo se efectlen a satisfaccion de "EL H. AYUNTAMIENTO" asi como a responder por su cuenta y riesgo
de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL H. AYUNTAMIENTO"
o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por
el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello.

Asi mismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusion de los trabajos entregara
a “EL H. AYUNTAMIENTO" en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geogréficas y
elevacién sobre el nivel medio del mar de la obra realizada. ;

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Vigilancia,
Inspeccién y Control de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del

Estado de Sinaloa.

A) El 2 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. Porcentaje que sera
deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla
el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion (1.C.1.C.), en cumplimiento al convenio
de colaboracién celebrado entre Gobierno del Estado y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion (C.M.1.C.). (NOTA: este solo aplica a empresas que pertenecen a la CMIC)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA" comunicara a "EL H.
AYUNTAMIENTOQ" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo
pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" ésta procedera a su recepcion
dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion de los trabajos. Asimismo,
comunicara a la Contraloria Municipal, la terminacién de los trabajos e informara la fecha sefalada para su
recepcion a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que agistan al acto, hecho lo cual
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bajo su responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes.

"EL H. AYUNTAMIENTO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los

siguientes casos:

A). Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere -
realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas. '

B). Si"EL H. AYUNTAMIENTO'f'j"bscinde unilateralmente. -

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato. :

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL H. AYUNTAMIENTO" recibira
los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL H. AYUNTAMIENTO" y a cargo de
“EL CONTRATISTA’, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual
el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccién, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera
sustituida por la fianza que se establece en la clausula séptima de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” deberé entregar a "EL H. AYUNTAMIENTQ" fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA". 2

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria Municipal, a mas
tardar el Ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el
mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su terminacién definitiva. En este caso, el titular de
"EL H. AYUNTAMIENTO" designara a los servidores puiblicos que podran ordenar la suspension.
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Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a "EL H. AYUNTAMIENTO", ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron
dicha suspension. 2

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVE’NIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION AN'I'ICI;ADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL
CONTRATISTA” éste debera presentar ante "EL H. AYUNTAMIENTQ" la solicitud de terminacién anticipada,
con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente
con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria Municipal. -

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA" debera
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente. ;

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL H. AYUNTAMIENTO" en relacién con los trabajos objeto de

este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL: H. AYUNTAMIENTO", podra
en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL .
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTO" ademas de que se le apliquen las penas convencionales
conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del

mismo.

Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA", exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de -
la fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso
"EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONT \TISTA”".

¢ \
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Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato. ¢ :

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" una vez que se de
algin acontecimiento que genere la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" Ia
determinacion de la rescision, sus causas y efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del término
improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido
dicho plazo, "EL H. AYUNTAMIENTQ" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera a hacer efectivas las
garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al Programa vigente, asi como Io
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior
es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA" que pudiesen existir, asi como
la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar

las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA’", el mismo se debera reintegrar a "EL H. AYUNTAMIENTQ" en un
plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando
silos hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL. CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en”

el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a "EL

H. AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion, tratandose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre el
saldo no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidacion.

"EL H. AYUNTAMIENTO" comunicara a la Tesoreria Municipal y a la Contraloria Municipal, dentro de los
5 dias habiles siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescision o terminacién anticipada del
contrato a “EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antependiltimo parrafo de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido

conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALEWAYUNTAMIENTO",,tendré la facultad de
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verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL H. AYUNTAMIENTO" comparara periédicamente el avance de las
obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debid realizarse a la fecha de la verificacion, "EL H. AYUNTAMIENTQ" aplicara una sancién econémica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debid realizarse conforme
a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revision (I.R.V.), multiplicado
por el factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos entre 30 (treinta) (F.A.), como se
expresa en la siguiente formula: (I.P. - .LR.V.) por 0.05 X F.A. .

Al realizar el célculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y proérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la
siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara -
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta. '

"EL H. AYUNTAMIENTO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren .
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar,
la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara
una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple
a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
H. AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. .

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL H. AYUNTAMIENTO” manifiesta que “EL CONTRATISTA"
tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccion de supervision
y la direccion de estudios y proyectos de “EL H. AYUNTAMIENTQ", para revisar el proyecto que tiene de la
obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra.
Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, no seran éstos autorizados por “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "EL H. AYUNTAMIENTQO" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo méaximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo
de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por parte de "EL H. AYUNTAMIENTOQ", sin la cual no podra

iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTR/A7T/I$¥A”\aesde su iniciacion; debera ir comprobando y
A
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justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL H. AYUNTAMIENTO" para
formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dara a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones.
del mismo que ordene "EL H. AYUNTAMIENTOQO".

Es facultad de "EL H. AYUNTAMIENTQ" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de esta Ciudad
de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San Ignacio, Sinaloa, a los (23) dias del mes de julio del (dos' mil Veintiuno), el cual
es firmado por quienes en €l han intervenido.
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"EL H. AYUNTAMIENTO" “EL CONTRATISTA”

/
C. LIC. IVAN ERNESIQEAEZ MARTINEZ CONS‘TﬁU'CC’ONES RICBOR S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONA C. LIC. LILIANA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO
N REPRESENTANTE DE LA COMPANIA

- TESTIGOS -

Y

C.ING. IGNACIO G LEZ BARRIENTOS C. L.C.P. MARY-JANNETH ORTIZ ARTHUR
DIRECTOR DE OB SERVICIOS TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
PUBLICOS CONTROL !
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