CONTRATO No. FISMDF-AD-006-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. IVAN ERNESTO BAEZ MARTINEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
"EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING. JOSE MANUEL BASTIDAS
MANJARREZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO":

= Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 para la realizacion de Obra
Publica ha considerado procedente y necesaria la ejecucion de la Obra estipulada en la clausula
primera.

Il.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, seran financiados con
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2021) aprobados en Acta de Subcomité del 26 de
Febrero del 2021. :

I1.- Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato de obra es derivado de una Adjudicacion
Directa, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa'y se sujeta a las normas establecidas y demas disposiciones

aplicables que norman sobre la materia.

V-  Que tiene establecido su domicilio en calle Gabriel Leyva Esquina 5 de mayo, colonia centro, San
Ignacio, Municipio de San Ignacio, Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de
este instrumento.
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DECLARA “EL CONTRATISTA”:

VI.

VIL.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion y mano
de obra especializada para ello. ;

Que cuenta con los siguientes registros:

a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: No. BAMM-801103-4P5
b) Registro Patronal ante el I.M.S.S. No.: Z33-19107-10-1

¢) Registro en el Padrén de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 0024

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a.realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucion de las obras. ;

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de . ‘
los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefan
empleo, cargo o comisién en el servicio plblico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones,
el programa de ejecucion, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catdlogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

El contratista manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a cambiar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato
y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobiemno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domicilio fiscal y para ofr y recibir.cualquier notificacién o comunicado en Calle Ajenjo
5601 entre Calles Ceiba y Cornocchia Col. Urbi Villa del Cedro, Culiacan, Sinaloa.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las
Siguientes:
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL H. AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA"
la ejecucién de los trabajos de la obra: Muro de Contencién a Base de Concreto Ciclépeo, en la
Localidad de Camacho de Arriba, Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa. mismos que se
ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye
los materiales y mano de obra, obligaindose “EL CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su
declaracion V de este contrato, asi como a los planos de trabaio, proyecto, especificaciones, programa de
ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. -"EL H. AYUNTAMIENTO" manifiesta que el costo total de los
trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de: 807,368.73 (Ochecientos Siete Mil .

Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 73/100 M.N.), =========» mads el 16% del Imptiesto al Valor
Agregado que importa la cantidad de: $ 129,179.00 (Ciento Veintinueve Mil Ciento Setenta y Nueve
Pesos 00/100 M.N.) da un TOTAL ========== de: $ 936,547.73 (Novecientos Treinta y Seis Mil

Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 73/100 M.N.).

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo" indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de
este contrato, a partir del dia 26 de abril del 2021, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 12 de junio
del 2021 (48 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del

presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL H.
AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion, El incumplimiento por parte de "EL H.
AYUNTAMIENTO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL. CONTRATISTA” estgblecera, enviando
oficio de designacion a "EL H. AYUNTAMIENTO" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente con Cédula Profesional de la Direcciéon General
de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccion, €l
cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, deberd tener a.disposicién de "EL H. AYUNTAMIENTO" en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que e
AYUNTAMIENTO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la
obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA’
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contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL H. AYUNTAMIENTO" del cambio
en cuestion. o bt

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 7 dias
habiles, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision,
acompafnadas de la documentacion soporte correspondiente, dentro de los (6) seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacion para que "EL H.
AYUNTAMIENTQ" inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dias hébiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA” a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contrarecibos
correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha Tesoreria
Municipal. { LR

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas'o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefalado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algin pago en’exceso, “EL CONTRATISTA” debera
reintegrar estas cantidades, méas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la_
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de

"EL H. AYUNTAMIENTO.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunq'ué hayan sido pagadaé; se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso. .

SEPTIMA. - ANTICIPO. - Para el inicio de los trabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO" a través de la Tesoreria
Municipal, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, en
términos de lo establecido en el articulo 71 ante penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la

siguiente forma.

10% (diez por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

uﬂﬂ | | w




CONTRATO No. FISMDF-AD-006-2021

25% (veinticinco por ciento) en la adquisi¢ién de los materiales, equipo e. instalaciones que se requieran
para realizar los trabajos. ' :

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor de "La Tesoreria
Municipal" por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialados en la clausula
Séptima con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66
fraccion IX, 73 fraccion Il y 74 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion
de los trabajos; si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. . 2 -

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir ‘enia forma, ‘términos y -
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios ‘Relacionados. con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumplimiento de este contrato. Ry it

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor de " La Tesoreria
Municipal " por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos senalados en la clausula,
primera con el .V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66
fraccion 1X, 73 fraccion | y 74 fraccién t de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los reduisitos que mas adelante se sefalan, no se
perfeccionara el contrato, y por lo tanto no surtira efecto alguno. E .

Si transcurrido el plazo a que'se refiere el segundo pérrafo de esta.clausula, “EL CONTRATISTA” no ha
otorgado la fianza respectiva, "EL H. AYUNTAMIENTO" optard por no formalizar dicho contrato. La fianza
debera ser otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por "EL
H. AYUNTAMIENTQ" a favor y satisfaccion de la Tesoreria Municipat. - :

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el
Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa en materia comun y para toda la Repliblica en materia federal, para

lo cual se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de os cinco) dias habiles siguientes a la recepcion
[N
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formal de los mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Esta fianza tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de
los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion formial de los mismos. 7 2 :
Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencion en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", la Instituciéon Afianzadora procedera a su cancelacién, previa
autorizacion por escrito de "EL H. AYUNTAMIENTO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o
vicios ocultos, "EL H. AYUNTAMIENTO" lo comunicaré de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”,
asi como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO"
al término del plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito
de "EL H. AYUNTAMIENTQ" a la afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, dé conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccion |y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
debera ser con el I.V.A. incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que la otorgue. '

A).-  Que sea expedida a favor de la Tesoreria Municipal.
B).- Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establzscido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, o bien' si se Hubiese celebrado algin CONVENIO
MODIFICATORIO, Su vigencia quedara automaticamente prorrdgada-‘en concordancia con dicha
prérroga o espera, debiendo en todo. caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).- Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ogultos) y*'se satisfagan las
responsabilidades. '

E).- Que, para cancelar la fianza; sera reqUisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL H. AYUNTAMIENTO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido co
todas las obligaciones que se deriven del contrato. ,

F).- Si transcurrido el plazo, no-se hubiese otorgado la fianza réspectiva "EL H. AYUNTAMIENTO"
podra declarar la rescisién administrativa del contrato. ;

G).- En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los
costos que sirvieron de basé ‘para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL
CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a fa fianza en los términos del
Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas. -

H).- Que la fianza asegura la ejecucion de los trabaj;?\ﬁe}iade gstga contrato.
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Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisién correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”,:exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de
la fecha en que reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso
"EL H. AYUNTAMIENTO" resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles -
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA". '

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO" una vez que se de
algiin acontecimiento que genere la rescision administrativa, cominicarda a “EL CONTRATISTA” la
determinacion de la rescisién, sus causas y -efectos, para que esta Ultima pueda presentar dentro del
término improrrogable de 15 (quince) dias habiles, su oposicion y defensa a tal determinacién; una vez
transcurrido dicho plazo, "EL H. -AYUNTAMIENTO" resolvera lo conducente y de ser procedente la
rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO" procedera -
a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados,
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no-ejecutados’y que se encuentren atrasados conforme al
Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es. sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiénte dentro de los 15 (quince) dias habites siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd.acompaniar:las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso‘de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier
otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA", el mismo se debera reintegrar a "EL H: AYUNTAMIENTO" en
un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision
a “EL CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso,
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados' a la fecha de rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por
escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro-del plazo antes mencionado, pagara a
"EL H. AYUNTAMIENTO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose los cargos
sobre el saldo no amortizado por los-dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la .

fecha de su liquidacion. : 4(7
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~2IGRAS : : CONTRATO No. FISMDF-AD-006-2021

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Posteriormente, lo hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria Municipal, a mas
tardar el ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en
el mes calendario inmediato anterior, sin que ello implique su-terminacion definitiva. En este caso, el titular
de "EL H. AYUNTAMIENTOQO" designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por -causas imputables a "EL H. AYUNTAMIENTO", ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen-directamente con el presente contrato, el cual podra
continuar produciendo todos sus efectos legales tna vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension. : :

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés' general .que imposibiliten la continuaciéon de las obras por “EL
CONTRATISTA" éste debera presentar ante "EL H. AYUNTAMIENTO" la Solicitud de terminacion.
anticipada, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la
estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara-los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamerite comprobados y soportados y se
relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Tesoreria Municipal y
de la Contraloria Municipal. ‘ :

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipdda del contrato, “EL. CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente: -

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclarhaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL H. AYUNTAMIENTQ" en relacién con los trabajos objeto de

este contrato. 3

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO",
podréa en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para-"EL: H. AYUNTAMIENTO" ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del mismo. 3
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"EL H. AYUNTAMIENTQ" comunicara a la Tesoreria Municipal y a la Contralorfa Municipal, dentro de los
5 dias habiles siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescision o terminacion anticipada
del contrato a “EL CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 antepentltimo parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados’ con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debldo
conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual "EL H. AYUNTAMIENTO" comparara periédicamente el avance de las

obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debio realizarse a la fecha de la verificacion, "EL H. AYUNTAMIENTO" aplicara uha sancién econémica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que debié realizarse
conforme a lo programado (I.P.) menos el de la realmente ejecutada al morgento de la revision (1.R.V.),
multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de ‘atraso trafscurridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente formuta: (I.P. - LR.V.) por 0.05 X FA.- .

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran gn cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso c®nstructivo dentro del tiempo programado, se
efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos 0 més sanciones por atraso,
en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancion continuara
incrementandose hasta la terminacion total.de los trabajos programados, considerandose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminaciéon pregramada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

"EL H. AYUNTAMIENTO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicaciéon de una deductiva en proporcion a
las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la
reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL
CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. '

Las penas convencionales senaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
H. AYUNTAMIENTO" para exigir el cumplimiento del contrata o rescindirlo.

VIGESIMA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL H. AYUNTAMIENTO" mianifiesta que “EL CONTRATISTA”
tendra 10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la direccion de
supervision y la direccion de estudios y proyectos de “EL H. AYUNTAMIENTQ", para revisar el proyecto
que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran éstos autorizados por "EL H AYUNTAMIENTO".

! / . B\
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VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos
en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a "EL H. AYUNTAMIENTQ" previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el
costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte de "EL H. AYUNTAMIENTQ", sin la cual no
podra iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL H. AYUNTAMIENTO" para
formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL H. AYUNTAMIENTQ" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato-y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecuciéon a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "EL H. AYUNTAMIENTQO".

Es facultad de "EL H. AYUNTAMIENTO" realizar la inspeccion de todos los materiales.que vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o.en los lugares de adquisicién y verificar
la aplicacion del anticipo en la compra de estos matenales '

VIGESIMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para.la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y -
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de Obras Publicas y Servicios, Relacionados con las Mismas del Estado de. .
Sinaloa y disposiciones administrativas que le sean aplicables a-la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razén de su domlcmo presente o futuro?’

Las partes declaran que en el p'resente_ contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San Ignagio; Sinaloa, a los (23) dlao deI mes de abril del (dos mil Veintiuno), el
cual es firmado por quienes en él han intervenido. -
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"EL H. AYUNTAMIENTO" * | ~ “EL CONTRATISTA"

C. LIC. IVAN ERN EZ MARTINEZ C. lNG JOSE ANUEL BASTIDAS MANJARREZ
PRESIDENTE MUNICIPAINCONSTITUCIONAL REPRESENTANTE DE LA COMPANIA

- TESTIGOS -

C.ING. IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS ~ *  C.L.G}P. MARYJANNETHORTIZ ARTHUR
DIRECTOR DE OBRASY SERVICIOS * TITULAR DEL ORGANOINTERNO DE

PUBLICOS , _CONTROL .~
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